

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE DI AZIONI DA REALIZZARSI NEL PAESE DI GRAUNO FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI COMUNITÀ ED ALL'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON FRAGILITÀ E/O DISABILITÀ.
“IL GRILLO – RISTORANTE E RITROVO DI COMUNITÀ”
CUP I91B22000940005

TRA LE PARTI:

- **COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede a Cembra Lisignago in Piazza S. Rocco n. 9, P.IVA 02163200229, nella persona della Presidente Laura Tabarelli, nata a Trento il 15/06/1984, di seguito denominata "Comunità";
- **COOPERATIVA SOCIALE C.S.4**, con sede a Pergine Valsugana in via Dossetti n. 8, P.IVA 01211810229, nella persona di Mauro Svaldi, nato a Cles il 23/03/1964 – in qualità di Presidente del Contratto di Rete rep. n. 5976, senza personalità giuridica, stipulato con la Cooperativa Sociale Le Rais – di seguito denominata "soggetto gestore";

PREMESSO CHE:

- la Legge Provinciale n. 13 del 27 luglio 2007 definisce il sistema delle politiche sociali nella Provincia autonoma di Trento, disciplina l'organizzazione dei relativi servizi e riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato il forma associata mediante le Comunità;
- l'art. 12 della Legge provinciale sopra richiamata individua il Piano sociale di comunità quale strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio. Le azioni individuate dal Piano sociale sono volte ad aumentare il senso di appartenenza e di radicamento al territorio e a promuovere un welfare come bene comune;
- attraverso il processo di pianificazione è stato possibile analizzare i bisogni del territorio della Comunità della Valle di Cembra ed individuare i possibili interventi da attivare;
- con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 2 dd. 16.04.2020 è stato approvato il Piano Sociale della Comunità della Valle di Cembra. Il Consiglio di Comunità ha approvato il piano sulla base della proposta formulata dal Tavolo territoriale, organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali (art. 13 L.P. 13/2007);
- nel Piano Sociale approvato vengono individuati diversi obiettivi per la programmazione delle politiche sociali tra cui:
- inserimento lavorativo e occupazione di persone vulnerabili e/o con disabilità attraverso la realizzazione di iniziative che permettano ai soggetti fragili di trovare un'occupazione e, per quanto possibile, raggiungere l'autonomia;

- sostegno ai territori decentrati attraverso azioni che permettano alle persone di rimanere nel proprio paese e riducano lo spopolamento del territorio;
- in relazione agli obiettivi sopra citati il Piano individua le seguenti azioni:
 - **azione 24** - realizzazione di progetti volti all'acquisizione dei pre requisiti lavorativi in favore di giovani e persone con disabilità;
 - **azione 46** - favorire lo sviluppo di reti di prossimità e accrescere il senso di responsabilità diffusa;
 - **azione 47** - realizzazione progetti di welfare generativo in collaborazione con la popolazione e gli stakeholder del territorio;
- con Decreto del Commissario della Comunità della Valle di Cembra n. 51 dd. 16.05.2022 è stato approvato l'avviso pubblico di coprogettazione di azioni da realizzarsi nel paese di Grauno finalizzate allo sviluppo di comunità e all'accompagnamento al lavoro di persone con fragilità e/o disabilità ai fini dell'individuazione di progetti presentati dagli enti terzo settore;
- con l'avviso pubblico la Comunità della Valle di Cembra ha proceduto a raccogliere le manifestazioni di interesse a coprogettare gli interventi citati provenienti da soggetti del terzo settore, tra le quali la commissione nominata con decreto del Commissario n. 68 dd. 06.06.2022 ha individuato come idonea quella relativa al progetto denominato "Il Grillo – Ristorante e ritrovo di Comunità" proveniente dalla Cooperativa sociale Le Rais in collaborazione con la Cooperativa sociale C.S.4;
- successivamente è stata realizzata la fase II di coprogettazione prevista dall'avviso pubblico, mediante il tavolo di coordinamento tecnico-operativo nominato con determina del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale n. 165 dd. 08.06.2022, i cui lavori si sono svolti in data 09.06.2022, 16.06.2022 e 23.06.2022;
- nella fase di definizione del progetto, il soggetto gestore ha prodotto – in dialogo con la Comunità della Valle di Cembra e con gli altri partecipanti al tavolo di coprogettazione – il progetto denominato "Il Grillo - Ristorante e ritrovo di comunità" definitivo, approvato definitivamente dalla Commissione giudicatrice in data 05.07.2022;
- con nota prot. n. 3296 dd. 11.07.2022 la cooperativa sociale C.S.4 ha comunicato che, al fine di gestire il progetto, le due cooperative proponenti hanno concordato di dare vita ad un Contratto di rete, senza personalità giuridica, di cui C.S.4 sarà il capofila;
- tale progetto finale, partecipato e condiviso dalla Comunità della Valle di Cembra e da tutti i componenti del tavolo, in cui sono state declinate le attività da realizzare sulla base degli indirizzi già espressi negli atti di programmazione e nell'avviso pubblico, è stato approvato con decreto del Commissario n. 98 dd. 11.07.2022;
- In data 13.03.2024 è stato convocato un tavolo di coprogettazione durante il quale è stato presentato un bilancio economico delle attività in passivo a causa dell'aumento dei costi di

esercizio rispetto alle previsioni, dovuto alle dinamiche inflattive innescate anche a livello locale dalla congiuntura politico-economica internazionale. È importante notare che, tra le voci di spesa previste e ammesse al finanziamento, non erano state considerate le spese relative all'assunzione di personale con disabilità o in situazione di svantaggio. Attualmente, queste spese sono rappresentate dall'assunzione dell'aiuto cuoco. Inoltre, il 50% delle spese relative alle utenze non è stato incluso nella pianificazione finanziaria, nonostante siano necessarie per il corretto svolgimento della parte del progetto con finalità non commerciali. Sono state pertanto individuate delle soluzioni, al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto nel medio lungo termine.

- con decreto n. 45 di data 11 aprile 2024 è stata approvata la modifica dell'Avviso pubblico, l'aggiornamento del piano finanziario e la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 8/2024;
- In data 3 giugno 2025 è stato convocato un nuovo Tavolo di coprogettazione dal quale è emersa la necessità di prorogare la durata del progetto fino al 31 dicembre 2025. La proroga risulta necessaria per garantire continuità durante la stagione estiva, periodo di massima attività, ed è funzionale al coordinamento con altri progetti dell'area lavoro presenti sul territorio, assicurando coerenza e sostenibilità operativa;
- Il Comune di Altavalle ha confermato la disponibilità a prorogare il contratto di comodato d'uso gratuito dei locali fino al 31 dicembre 2025;
- In esito a quanto emerso, con decreto n. 86 di data 30/07/2025 è stata approvata la proroga della durata della Convenzione, l'adeguamento del finanziamento complessivo e la relativa modifica dell'Avviso pubblico.
- con Decreto della Presidente della Comunità n. 86 del 30.07.2025 è stata approvata la Modifica della Convenzione Rep. n. 07/22 e dell'Atto Aggiuntivo Rep. n. 8/2024, con proroga al 31 dicembre 2025 e aggiornamento dell'importo complessivo del finanziamento;
- la proroga ha consentito inoltre di allineare la durata della coprogettazione a quella del contributo pubblico previsto per il Laboratorio per i prerequisiti lavorativi di Grumes, in scadenza al 31 dicembre 2025, rendendo possibile la strutturazione di un'unica procedura di affidamento per i servizi dell'area lavoro destinati alle persone con disabilità nella Valle di Cembra;
- con Decreto della Presidente della Comunità della Valle di Cembra n. 148 del 3 dicembre 2025 è stato approvato l'Avviso pubblico per la coprogettazione di azioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone con fragilità e/o disabilità e a promuovere lo sviluppo di comunità, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e degli artt. 14 e 36 bis L.P. 13/2007. Il nuovo Progetto di massima si articola in due Aree di intervento integrate:
 - Area A "IL GUSTO DEL GRILLO" – Ristorazione inclusiva e spazio di comunità;
 - Area B "IL SALTO DEL GRILLO" – Percorsi per l'autonomia e il lavoro;

- al fine di garantire continuità alle attività in corso, in attesa della conclusione del nuovo processo di coprogettazione prevista entro febbraio 2026, in data 09.12.2025 è stato convocato un ulteriore Tavolo di coprogettazione. Dal verbale dell'incontro (nostro prot. n. 130838877 del 09.12.2025) è emersa la volontà condivisa di prorogare la durata del progetto attuale fino al 28 febbraio 2026, così da assicurare la continuità degli interventi a favore delle persone che attualmente ne usufruiscono.
- con Decreto della Presidente della **Comunità n.** del 10.12.2025 è stata approvata la Modifica della Convenzione Rep. n. 07/22 e agli Atti Aggiuntivi Rep. n. 8/2024 e Rep. n. 22/2025 con proroga della scadenza al 28 febbraio 2026 e aggiornamento dell'importo complessivo del finanziamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Atto disciplina l'aggiornamento della durata della Convenzione Rep. n. 07/22 e degli Atti Aggiuntivi Rep. n. 8/2024 e Rep. n. 22/2025 nonché del piano economico per la realizzazione del progetto "Il Grillo – Ristorante e ritrovo di comunità" per il periodo gennaio– febbraio 2026.

Articolo 3

Contributi e rendicontazione

Il contributo complessivo destinato alla realizzazione del progetto viene aggiornato a **euro 385.809,00** comprensivo dell'integrazione di **euro 17.761,00** per il periodo **gennaio – febbraio 2026**.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- **1° tranche:** € 55.999,80 (già erogata all'avvio del progetto);
- **2° tranche:** € 107.058,08 entro il 30 maggio 2024 (già erogata);
- **3° tranche:** € 107.058,08 entro il 30 maggio 2025;
- **4° tranche:** € 115.693,04 a rendiconto, da presentare entro il 31 maggio 2026. Tale tranche include l'integrazione approvata con il presente Atto.

Il soggetto gestore si impegna a presentare:

- per le **tranche 2 e 3**: una relazione intermedia sull'andamento delle attività progettuali e un report sintetico delle attività svolte;
- per la **tranche 4**: una relazione finale comprensiva di rendicontazione economica, rendicontazione sociale (indicatori quantitativi e qualitativi) e dichiarazione firmata dal Presidente del Contratto di Rete.

Articolo 4

Durata della Convenzione

La durata della Convenzione è prorogata fino al **28 febbraio 2026**, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione e in coerenza con quanto concordato nel Tavolo di coprogettazione del 9 dicembre 2026.

Articolo 5

Rinvio

Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, restano confermate tutte le disposizioni della Convenzione Rep. n. 07/22 e dell'Atto Aggiuntivo Rep. n. 8/2024.

Letto, approvato e sottoscritto,

Cembra Lisignago, li

Per la Comunità della Valle di Cembra
La Presidente
Laura Tabarelli

Per la Cooperativa sociale C.S.4
Il referente
Mauro Svaldi